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1 Общие сведения 
1.1 Введение 

 
 
Наименование объекта: Реконструкция моста через р.Убиенная на автомобильной 

дороге Равнец-Кошкарагай, км 3+874 (Ишимский район) 

Заказчик:   Государственное  казенное  учреждение Тюменской 

области «Управление автомобильных дорог» 

Исполнитель:    ООО «АТ» 

Основание:                          Государственный контракт № 0167200003417004795_60620 

от 02.11.2017 г. Техническое задание  (Приложение А) 

Лицензии:                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или  

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  № СРОСИ-И-

01963.2-30092014, выданного некоммерческим 

саморегулируемым партнерством “Стандарт-Изыскания” 

30 сентября 2014 г. (Приложение В); 

Лицензия № 72-01507Ф от 09.07.2013 г. на осуществление 

геодезических и картографических работ федерального 

значения, результаты которых имеют 

общегосударственное, межотраслевое значение 

(Приложение Б) 

Вид строительства:   Реконструкция 

Цель инженерно-геодезических 

изысканий: 

Выполнить комплекс инженерных изысканий, в объеме 

необходимом для обоснования принятия проектных 

решений Получение топографического плана 

изыскиваемой территории в масштабе М1:1000, М1:500, 

отображающего ситуацию местности в МСК ТО, в 

Балтийской системе высот 1977 г. с сечением рельефа 

горизонталями через 0,5 м., трассирование оси проезжей 

части, исследование имеющихся коммуникаций, 

составление установленных действующими 

нормативными документами ведомостей, необходимых 

для обоснования принятия проектных решений, в 
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соответствии с требованиями нормативных документов по 

выполнению инженерных изысканий. 

Выполнение отчета о результатах инженерных изысканий 

Особые условия:  Климатический район I, подрайон 1-В по СНиП 23-01-99 по 

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* 

Местоположение объекта работ: Реконструкция моста через р.Убиенная на автомобильной 

дороге Равнец-Кошкарагай, км 3+874 (Ишимский район) 

Общая протяженность, включая длину моста (0,065 км) – 

0,5 км . Протяженность и площадь будет уточняться в 

процессе изысканий. 

Назначение объекта: Мост.  

Стадийность  

проектирования: 

П

 

 

1.2 Физико-географическая характеристика района 

Рис. 1.2.1 

Обзорная схема по объекту: Реконструкция моста через р.Убиенная на автомобильной 

дороге Равнец-Кошкарагай, км 3+874 (Ишимский район) 
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В административном отношении объект изысканий находится на автомобильной 

дороге Равнец-Кошкарагай, км 3+874 (Ишимский район), Тюменской области.  Участок 

изысканий - мост через через р.Убиенная. Территория участка изысканий не застроена, 

местность равнинная со спокойным рельефом. 

По дорожно-климатическому районированию, согласно СНиП 2.05.02-85*, относится 

ко II дорожно-климатической зоне. Согласно карте климатического районирования для 

строительства СНиПа 23-01-99 территория относится к I району, 1В подрайону. 

Г. Ишим является административным центром Ишимского района. Ишимский район 

образован в 1931 году. Расположен на юго-востоке лесостепной зоны Тюменской области. На 

востоке район граничит с Абатским, на юго-востоке со Сладковским, на севере и северо-

востоке – с Аромашевским и Сорокинским районами, на юге и юго-западе – с Казанским и 

Бердюжским  районами, на Западе – с Голышмановским районом Тюменской области. 

Климат рассматриваемой территории имеет резко континентальный характер. 

Термический режим зависит от проникновения в течение всего года холодного арктического 

воздуха на континент и выноса с юга на север прогретого континентального воздуха умеренных 

широт, или даже тропического воздуха. Отсутствие защищенности с севера на юг способствует 

свободному воздухообмену и осуществлению меридиональной циркуляции, которая вносит 

существенные нарушения в распределение давления и вызывает особенно резкие повышения 

или понижения температуры. 

Благодаря континентальному положению, особенностям циркуляции и характеру 

рельефа, климат отличается суровой зимой, иногда с сильными ветрами и метелями, весенними 

возвратами холодов, поздними весенними и ранними  осенними заморозками. 

Переходные сезоны очень короткие, особенно весна. Быстро повышается температура и 

исчезает снежный покров. 

Повышение температуры весной часто прерывается резкими холодами, вызываемыми 

вторжениями арктических масс воздуха. Заморозки наблюдаются до конца мая, а в отдельные 

годы до июня. Весна наиболее сухое, ясное и ветреное время года. 

Осенний период намного продолжительнее, чем весенний. От октября к ноябрю 

температура резко понижается и появляется снежный покров. Возвраты тепла чаще 

наблюдаются во второй декаде сентября. 

Уменьшение количества осадков к осени происходит вследствие увеличения 

атмосферного давления и уменьшения влагосодержания воздушных масс в связи с общим 

понижением температуры. Осенью осадков выпадает больше, чем весной. 
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Средняя годовая температура воздуха + 0,3° С. Самый холодный месяц в году  январь, 

средняя температура января -18,2° С, абсолютный минимум - 52° С. Самый жаркий месяц в году  

июнь +40 , абсолютный минимум - 52° С. 

В  январе  и  феврале  преобладает  ясная  и  морозная погода.  Годовая  абсолютная 

амплитуда колебания температуры воздуха 92 град. 

Таблица 2.1 

Абсолютный минимум температуры воздуха, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-52  -46  -42  -26  -12  -2  1  -3  -10  -25  -38  -47  -52  

Таблица 2.2 

Абсолютный максимум температуры воздуха,0С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI Год 

5  6  13  29  35  40  39  36  30  25  14  4  40  

Район достаточно обеспечен теплом и влагой. Сумма положительных температур выше 

10° составляет 1851°. Продолжительность безморозного периода - 109 дней.  

Таблица 2.3 

Глубина промерзания почвы 

Месяцы XI XII I II III IV Максимальная на зиму 

       Средняя Наименьшая Наибольшая 

см. - 44 66 85 104 118 118 75 159 

           

  Осадки 

В данном районе сумма годовых осадков составляет 609мм. Из годового количества 

осадков на холодный период приходится 219 мм, на теплый 390 мм. 

В первую половину зимы выпадает больше половины зимнего количества осадков. 

Годовой минимум осадков падает на февраль месяц. Основное количество осадков выпадает на 

июль - август. 

Таблица 2.4 

Среднемесячное и годовое количество осадков, мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год IV-Х ХI-III 

43 29 40 41 40 57 76 68 54 54 59 48 609 390 219 

 

Снежный покров 
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Первое появление снежного покрова отмечается в октябре. Первый снег обычно 

вытаивает. Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября. Интенсивное 

нарастание снежного покрова происходит в начале зимы (ноябрь - декабрь). 

 

Ветер 

Распределение ветра по территории района зависит в основном от циркуляционных 

факторов. Осенью и зимой преобладающими по направлению являются южные, юго-западные, 

западные и северные ветра. Летом чаще других повторяются северо-западные, западные ветра. 

Средняя годовая скорость ветра достигает 4,1 м/с, слабые ветры отмечаются в июле-августе - 

менее 3,2 м/с. 

 

Таблица 2.5 

Среднемесячная и годовая скорость ветра 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

м /сек. 4,0 4,3 4,6 4,4 4,6 3,9 3,5 3,2 3,8 4,4 4,4 4,2 4,1 

 

Влажность воздуха 

Абсолютная влажность воздуха в пределах района в среднем за год составляет             

6.5 миллибар, в январе от 1,5 миллибар до 14,4 миллибар в июле. 

Относительная влажность в течение года менее изменчива. Наибольшая ее величина            

от 80 -83% приходится на холодную часть. 

Наименьшая величина на весенние месяцы. Относительная влажность воздуха имеет 

мало выраженный суточный ход, наиболее отчетливо проявляется в летние месяцы. Повышение 

ее значения наблюдается в ночные, утренние и вечерние часы, понижение в середине дня. 

 

Таблица 2.6 

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

82 80 78 71 60 64 72 76 77 79 82 83 75 

Нормативная глубина промерзания грунтов для суглинка и глин – 1,9 м; для песка 

мелкого и супеси – 2,3 м. 

Характеристика основных метеорологических элементов приведена по данным 

метеостанции г. Ишим. 
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2Инженерно-геодезические изыскания 

 

Цели инженерно-

геодезических изысканий: 

  

Выполнить комплекс инженерных изысканий, в объеме 

необходимом для обоснования принятия проектных решений 

Выполнение отчета о результатах инженерных изысканий 

Система координат:  МСК ТО 

Система высот:   Балтийская 1977 

Все работы необходимо выполнять в соответствии с предписанием на производство 

изысканий строительными нормами и правилами: СП 47.13330.2016, сводом правил СП 11-104-

97.  Часть I  и II, «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000 – 1:500», изд. 

«Недра»,1985г.; «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000 

и 1:500», изд. «Недра», 1989г. 

Комплекс инженерно-геодезических работ включает в себя полевые работы и 

камеральную обработку материалов.  

Полевые работы предусматривается выполнить подразделением отдела изысканий ООО 

«АТ». Инженерно-геодезические работы будут выполняться в ноябре 2017г в неблагоприятный 

период (высота снежного покрова не более 20см, обновление сьемки в благоприятный период 

не требуется. Топографическая съемка будет выполняться наземным методом электронным 

тахеометром.  

Для выполнения инженерно-геодезических работ имеется следующее оборудование: 

Таблица 2 

Приборы и оборудование, используемые при проведении топографической съемки 

Наименование 
прибора, фирма 

изготовитель 
Марка 

Заводской 
номер 

Дата 
метрологического 

исследования и 
поверки 

Область 
применения 

Электронный 
тахеометр  

Nikon Nivo 
5M 

А303200 
Свидетельство о 

поверке №201165 
от 24.04.2017 

Создание 
съемочного 

обоснования, 
топографическая 

съёмка 

Аппаратура 
геодезическая 
спутниковая 

Leiсa GS10 
1531522 

 

Свидетельство о 
поверке №201167 

от 24.04.2017 

Определение 
координат и высот 
исходных пунктов 
планово-высотного 

обоснования 
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Наименование 
прибора, фирма 

изготовитель 
Марка 

Заводской 
номер 

Дата 
метрологического 

исследования и 
поверки 

Область 
применения 

Аппаратура 
геодезическая 
спутниковая 

Leiсa GS10 1531518 
Свидетельство о 

поверке 201166 от 
24.04.2017 

Определение 
координат и высот 
исходных пунктов 
планово-высотного 

обоснования 

Оптический 
нивелир 

CST/Berger 
32X 

M363473 
Свидетельство о 

поверке №221062 
от24.07.2017г 

Определение высот 
съемочных точек 

 

Свидетельства о поверках геодезического оборудования приведены в Приложении В, Г, 

Д, Е. 

Штат ООО «АТ» укомплектован следующими специалистами: 

 Главный специалист по топографии – 1 чел.; 

 Начальник полевого отряда – 1 чел.; 

 Инженер-топограф – 2 чел.; 

 Камеральная группа – 2 чел. 

 
2.1Состав и сроки выполнения работ 

По инженерно-геодезическим изысканиям будут выполняться следующие виды работ: 

- сбор геодезических данных по материалам геодезических работ прошлых лет; 

- рекогносцировочное обследование территории, представляющее собой первый этап 

технических изысканий. Оно заключается в изучении природных условий района, сборе 

материалов для приближенного определения объемов, стоимости работ и потребного 

количества материалов, рабочей силы и механизмов. По материалам обследований и 

рекогносцировочных изысканий составляется проектное задание, в котором обосновываются 

техническая возможность и экономическая целесообразность работ по выбранному 

направлению и рекомендации по техническим нормативам; 

- создание опорной геодезической сети (ОГС) , создание планово-высотного 

обоснования. Планово-высотное обоснование следует создавать путем проложения 

теодолитных и нивелирных ходов (с использованием электронных тахеометров), с привязкой к 

пунктам государственной геодезической сети или к сетям сгущения созданным наземными 

методами или использованием GNSS приемников. 

- топографическая съемка местности масштаба 1:1000, 1:500 с высотой сечения рельефа 

0,5, в МСК ТО; 
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-закрепление на местности границы площадки угловыми, створными и выносными 

знаками 

-камеральное трассирование оси проезжей части, 

- камеральная обработка материалов съемки, т.е. обработка полевых изыскательских 

материалов, включающая вычерчивание продольных профилей и создание инженерно-

топографического плана, составление всех необходимых ведомостей,  составление 

технического отчета и т. п. 

- выполнение согласования с владельцами подземных коммуникаций (при наличии) на 

предмет полноты и достоверности отображения коммуникаций на плане; 

- оформление акта полевого контроля и приемки топографо-геодезических работ. 

 

Таблица 2.1.1 

Состав и объёмы работ 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Количество 

Благо-
приятный 
период 

Примечание 

Инженерно-геодезические изыскания 

Создание инженерно-
топографических планов, масштаб 
1:500,  
высота сечения рельефа 0.5 м 

км 0,5 

будет 
уточняться 
при 
изысканиях 

Закладка грунтовых реперов Шт. 4 

будет 
уточняться 
при  
изысканиях 

Создание планово-опорной сети с 
использованием системы GPS 

Шт. 2 

будет 
уточняться 
при  
изысканиях 

Составление программы Шт. 1  

Составление отчета Шт. 1  

 

Исходя из проектируемых объемов работ составлен график выполнения работ. 
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Таблица 2.1.2 

График выполнения работ 

№ п/п Наименование работ Начало работ Окончание работ 

1. Полевые работы 02.11.2017 24.11.2017 

2. 
Камеральные работы, 
согласование полноты 

съемки 
24.11.2017 16.04.2018 

 

2.2 Топографо-геодезическая изученность района работ 

На близлежащей территории в 2011 году ООО «ТюменьСпецИнженеринг» выполня-

лись изыскательские работы по объекту: «Разработка ПД «Газоснабжение жилых домов 

№№6-14 по ул.Казанской», в 2012 году «Ремонт ул. Карасульская (от ул. Луначарского до ул. 

Лер-монтова)». В МКУ «Управление архитектуры и градостроительства», г. Ишим,  получены 

координаты базовых референцных станций, расположенных вблизи объекта съемки.  

2.3  Планово-высотное обоснование  

В качестве опорной сети будет использована референцная базовая станция «ИШИМ» 

(г. Тюмень).  Плановая  опорная сеть – I разряд точности; высотная опорная сеть – IV класс 

точности.  

Плановое съемочное обоснование создано путем проложения теодолитного хода, с 

использованием электронного тахеометра фирмы «NIKON». Теодолитный ход опирается на 

пункты, плановое положение и высотные отметки которых определяется методом 

спутниковых геодезических определений с использованием GPS-оборудования фирмы Leica.  

Работы по развитию планово–высотной геодезической сети выполняются 

спутниковыми геодезическими GPS-приемниками «Leica GS10» Измерение линий 

необходимо производить электронным тахеометром двумя приемами в обоих направлениях в 

диапазоне точных измерений, максимальная длина линии не должна превышать 500м. Под 

приемом следует понимать два наведения на отражатель по три отсчета в каждом наведении. 

Схема спутниковых наблюдений представляется в графической части. 

Перед производством работ обязательно проводится сеанс планирования времени 

наблюдения. 

Все приборы, используемые в работе, имеют свидетельства о метрологической 

аттестации (Приложение В, Г, Д, Е).  
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Топографическая съемка выполняется с исходных пунктов. Регистрация данных 

измерений осуществляется в память электронного прибора с последующей передачей 

данных измерений на портативный компьютер. 

Уравнивание планово-высотного обоснования выполняется на персональном 

компьютере с использованием программного обеспечения «Credo»  фирмы «Кредо-

Диалог» модуль      Credo_DAT 3.1 – Инженерная геодезия.        

Результаты уравнивания планово-высотного обоснования приводятся в каталоге 

координат и высот. По материалам уравнивания составляется ведомость реперов и схема 

планово-высотного обоснования. Закладка центров геодезических пунктов плановой и 

высотной опорной сети выполняется в соответствии с учетом требований «Правил 

закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей ГКИНП-07-016-

91»).  

2.4 Топографическая съемка 

Топографическая съёмка ситуации выполняется с точек высотно-планового 

обоснования полярным способом. Длинны линий от инструмента до отражателя, как при 

съёмке ситуации, так и при наборе высотных пикетов, в пределах допуска 

предусмотренного инструкцией. Количество пикетов, определённых при высотной съёмке, 

должно быть достаточно для полного отражения рельефа местности на плане. 

Съемка коммуникаций будет производиться одновременно с топографической 

съемкой. Для всех коммуникаций необходимо получить сведения об их назначении, 

глубине (высоте) прокладки, диаметре трубопроводов; на опорах ВЛ – количестве 

проводов, напряжении. А так же эскизы опор, отметки верхнего и нижнего провода, 

отметки земли у опор; характеристики пересечения с ВЛ, линиями связи; направление, угол 

пересечения, расстояние от оси трассы до опор, высоты земли, верхнего и нижнего провода 

в точке пересечения и опорах. Все подземные и надземные в планово-высотном отношении 

привязываются к пунктам съемочной сети. По материалам съемки составляется план 

коммуникаций, совмещенный с топографическим планом. Уточнение расположения и 

функциональная принадлежность, глубина заложения коммуникаций и инженерных сетей 

производится с представителями организации-заказчика и эксплуатирующими 

организациями. 

В материалах согласований должны быть отображены: 

- марка провода (кабеля), 

- глубина заложения коммуникации, 
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- назначение коммуникации, 

- материал и диаметр, 

- должность согласовывающего, его подпись с расшифровкой, дата, печать. 

Так же необходимо произвести планово-высотную привязку геологических выработок 

на участке изысканий. 

Тахеометрическую съемку выполнять электронным тахеометром с информационным 

накопителем и комплектом отражателей в обычном режиме. Расстояние от прибора до 

отражателя не должно превышать 250 м. 

В обязательном порядке необходимо фотографировать: выходы подземных 

коммуникаций, опоры надземных коммуникаций, искусственные сооружения. 

Данные измерений должны регистрироваться в памяти прибора с последующей их 

передачей на персональный компьютер, где произведена обработка результатов измерений 

в программе  CREDO – DAT 3.1 и CREDO – MIX,  в результате чего будет получена 

цифровая модель местности.  

Окончательная оцифровка планов завершается с использованием программ 

AutoCad2015. 

2.5 Трассирование оси проезжей части 

Трассирование оси будет проводиться камерально с использованием программы 

CREDO-Линейные Изыскания.  

По результатам камерального трассирования составляются: 

1) продольный профиль: 

 - в масштабе горизонтальном 1:2000;  

 - вертикальном 1:200 

2)  ведомости: 

- реперов; 

Количество ведомостей будет уточнено по итогам полевых работ на участке 

изысканий и камерального трассирования.  

 3) ведомость координат оси элементов трассы 

 4) ось трассы, нанесенная на топографический план М1:1000, М 1:500 

Трассирование оси проезжей части будет выполнено в соответствии с СП 

34.13330.2012 Автомобильные дороги. 
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2.6  Перечень и состав отчетных материалов 

По результатам полевых работ выполняются камеральные работы, которые включают в 

себя: 

 цифровую модель местности в электронном виде для проектирования; 

 составление каталога и схемы координат и высот точек планово-высотного 

обоснования 

 составление топографических планов М 1:1000, 1:500 в цифровом и бумажном 

виде; 

 камеральное трассирование оси проезжей части, 

 составление ведомостей 

 материалы согласований 

 составление технического отчета. 

Камеральные работы выполняются с использованием ПК, при помощи программного 

комплекса обработки результатов инженерных изысканий «Credo», разработанного НПК 

«КРЕДО-ДИАЛОГ» г. Минск 1996 г. Обработка полевых материалов производится в 

программе Credo DAT 3.1, Credo-Mix. На основании этих материалов получается 

топографический план в масштабе 1:1000, 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м., в 

соответствии с условными знаками для топографических планов масштабов 1:500-1:5000 

(Москва " Недра" 1989 ). Окончательная обработка полевых измерений и составление плана в 

масштабе 1:1000, 1:500 выполняется в программе Autocad2017 и оформляются в соответствие 

с действующими нормативными документами. 

С цифровых планов топографической съемки на плоттере вычерчиваются копии 

топографического плана. 

Готовятся все необходимые ведомости и приложения к отчету. Топографический план 

выполняется в соответствии с «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000  

1:2000  1:1000  1:500». 

По материалам изысканий составляется отчёт, который передается Заказчику:  

Проектную и рабочую документацию передать заказчику: в бумажном переплетном виде – 4  

экз.; в электронном виде на цифровом носителе  - 2 экз.  графическая часть – AutoCAD и 

Mapinfo.  Дополнительно, в виде отдельной папки представить графическую часть материалов 

исследований формате программы Adobe Reader. Отчет будет передаваться в срок, 

установленный контрактом. 
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Кроме того, в архиве ООО «АТ» остается полный отчет об инженерных изысканиях в 

электронном виде. 

 

2.7  Охрана труда и техника безопасности 

Все виды работ, входящие в топографо-геодезическое производство, должны 

выполняться в соответствии с требованиями «Правил по технике безопасности на топографо-

геодезических работах», а также других действующих правил, норм и инструкций по технике 

безопасности. Все работы должны выполняться с соблюдением действующего 

законодательства об охране окружающей среды. Все подразделения при выезде на полевые 

работы должны обеспечиваться лагерным снаряжением, различным оборудованием и 

средствами коллективной защиты, необходимыми для безопасного производства работ в 

различных физико-географических районах и климатических условиях согласно примерному 

табелю. Руководителям экспедиций и полевых партий в пожароопасный период установить 

деловые контакты с лесхозами с целью получения от них оперативной информации об очагах 

пожаров. 

Полевые работы будут выполняться в весенний период. Полевая бригада должна быть 

экипирована в соответствующую спецодежду, обязательно наличие сигнальных жилетов.  

Выдаваемые в полевые бригады оборудование, инструменты и механизмы должны 

быть в исправном состоянии и иметь соответствующий сертификат или паспорт, 

подтверждающие их техническое состояние и соответствие выполняемому виду работ. 

Перед выполнением работ полевая бригада должна пройти инструктаж по технике 

безопасности и неукоснительно соблюдать ее. Каждый работающий, заметивший опасность, 

угрожающую людям, сооружениям и имуществу, обязан принять неотложные меры для ее 

устранения и немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 

Особое внимание нужно уделить технике безопасности при выполнении топографо-

геодезических работ на мостах, существующих автомагистралях и автомобильных дорогах всех 

категорий. Перед началом работ на автомобильных дорогах с движением транспортных средств 

или же перед выходом бригады на автострады руководитель обязан проинструктировать 

работников о применяемой условной сигнализации, подаваемой жестами или флажками, а 

также о порядке передвижения на маршруте. Переходы вдоль автодороги (на работу или в 

процессе работы) разрешается производить только по обочине земляного полотна навстречу 

движению транспортных средств. Все члены топографо-геодезических бригад, выполняющие 

работы на автомобильных дорогах, должны знать "Правила дорожного движения". 
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Работающие на мосту длиной до 50 м должны уходить за его пределы при подходе 

поезда, а на мостах длиной более 50 м разрешается укрываться на специальных площадках или 

уходить за пределы моста. Руководитель до начала работ обязан разъяснить всем работающим, 

куда они должны уходить с путей при подаче сигнала о приближении поезда. Стоять на 

тротуаре у перил моста во время прохода поезда запрещается. 

     Производя обмеры конструкций на мостах и трубах, исполнители обязаны проявлять 

особую осторожность, не допуская того, чтобы конец мерной ленты или рулетки мог 

зацепиться за конструкции моста или пути. 

      При обмерах мостов и других сооружений на высоте более 2 м работающие должны 

пользоваться лестницами, подмостями, предохранительными поясами и другими 

приспособлениями, а при работах на крутых склонах и обрывах - дополнительно страховочной 

веревкой. 

     К выполнению работ на автомобильных дорогах разрешается приступать после 

полного обустройства места работы всеми необходимыми временными дорожными знаками и 

ограждениями. Место производства работ, при необходимости, следует ограждать штакетными 

барьерами установленного образца, сплошными деревянными щитами и дорожно-сигнальными 

переносными знаками. При выполнении любых топографо-геодезических работ на полотне 

автодороги на работниках бригад должны быть одеты сигнальные оранжевые жилеты. При 

переходе с инструментом с одного места работы на другое разрешается, при отсутствии 

тротуара, идти по проезжей части улицы или автодороги навстречу движению транспорта. При 

пересечении проезжей части улицы работающие обязаны убедиться в полной безопасности 

перехода. Автомобильную дорогу вне населенного пункта следует переходить только на 

участках, где она хорошо просматривается в обе стороны. Особую осторожность следует 

соблюдать при обходе транспортных средств и других препятствий, ограничивающих обзор 

проезжей части. Такую же предосторожность надо соблюдать при обходе ограждений, 

установленных на проезжей части на время ремонтных работ, и при выходе из-за автомобилей, 

стоящих около тротуара или на обочине. При производстве работ на проезжей части дорог 

руководитель бригады обязан выставлять рабочих-регулировщиков за 50-100 м с обеих сторон 

от места работы и обеспечивать их знаками ограничения скорости и т.п. При работе на 

автомобильных дорогах надлежит по возможности сокращать время пребывания работающих 

на проезжей части дороги. 

Во время производства работ на проезжей части дорог запрещается: оставлять на 

автодорогах без надзора геодезические инструменты и оборудование; использовать вместо 

вешек посторонние предметы, создавая этим аварийную обстановку в случаях провешивания 
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линий по оси дороги; производить работы на автодорогах в туман, метель, грозу, при 

гололедице; во время перерывов в работе находиться на проезжей части дорог всех категорий. 

При производстве работ на автомобильной дороге машины и механизмы должны быть 

установлены лицевой стороной по направлению движения транспорта.  

Съемочные планово-высотные геодезические сети должны развиваться, как правило, 

способами аналитических построений и угловых засечек. 

  При проложении теодолитных ходов промер линий на автомобильной дороге следует 

вести по бровке. Промер линий (или выполнение других топографо-геодезических работ) по 

оси дорожного покрытия (или проезжей части дороги) разрешается производить только в 

случае значительного разрушения обочин или же при выполнении специальных работ, о чем 

указывается в проекте производства работ, согласованном с ГАИ и дорожными органами. 

 Пункты планово-высотного обоснования должны закрепляться штырями, забиваемыми 

вровень с полотном дороги. 

 При производстве промеров сторон планово-высотного обоснования лентой или 

рулеткой должны исключаться случаи затаскивания ленты или рулетки на проезжую часть 

дороги.   

При топографо-геодезической съемке или производстве геодезических работ в местах 

пересечения автодорог с железнодорожными путями (переезды) следует соблюдать правила 

безопасного ведения работ на железнодорожном транспорте. 

Работающие по получении сигнала о движении транспортных средств должны уходить 

с проезжей части моста или опасного места за пределы моста. 

При производстве топографо-геодезических работ в тоннеле руководитель обязан 

указать каждому работающему ниши, куда они должны укрываться при пропуске транспорта. 

В целях оперативного руководства полевое подразделение должно ежедневно 

связываться с руководством отдела. 

2.8 Организация и контроль работ 

Все работы будут выполняться инженерно-техническими работниками, имеющими 

специальное образование и опыт выполнения данных видов работ. 

Полевой контроль будет осуществляться начальником отряда или руководством отдела, 

а так же Главным Инженером Проекта. По окончании полевых работ подписывается акт 

контроля и приемки топографо-геодезических работ. 

Так же, по окончанию работ будет составлен акт сдачи геодезической разбивочной 

основы с описанием способа закладки геодезической разбивочной основы и с приложением 
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фотоматериала. По окончании работ будет составлен технический отчет, оформленный в  

соответствии с требования СП 47.13330.2016. Отчет будет передан Заказчику в количестве и  

срок, установленных договором между Заказчиком и ООО «АТ». 
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3 Список использованной нормативно-технической литературы 

1. - Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. - Земельный кодекс Российской Федерации; 

3. - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 

4. - - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20»; 

5. - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».  

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

6. - СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». Актуализированная 

редакция СНиП 3.01.03-84; 

7. - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

8. - ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабе 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500»; 

9. - ГКИНП (ГНТА) - 17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ»; 

10. - ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS; 

11. -ГКИНП (ТНТА)-А-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических  и 

картографических работ»; 

12. - - ГКИНП-07-11-84. «Инструкция об охране геодезических пунктов»; 

13. - ГОСТ Р 21.1101-2009 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации»; 

14. - ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»; 

15. - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000  1:2000  1:1000  1:500. 

Москва «Недра» 1989 г.; 

16. - ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах;  

17. –СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». 

18. –СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» 
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Приложение А. Свидетельство СРО №СРОСИ-И-01963.2-30092014 от 
30.09.2014г. 
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Приложение Б. Лицензия на производство работ №72-015070Ф от 
09.07.2013г. 
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Приложение В. Свидетельство о поверке №201165 от 24.04.2017г. 
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Приложение Г. Свидетельство о поверке №201166 от 24.04.2017г. 
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Приложение Д. Свидетельство о поверке №201167 от 24.04.2017г. 
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Приложение Е. Свидетельство о поверке №221062 от 24.07.2017г. 
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Приложение Ж. Договор аренды оборудования № 1/2016 от 11.01.2016г. 
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Приложение З. Техническое задание на проектирование объекта 
 
 

 
ЗАДАНИЕ  

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации: 
«Реконструкция моста через р.Убиенная на автомобильной дороге Равнец-Кошкарагай, 

км 3+874 (Ишимский район)» 
 

1 Основание для 
проектирования 

Постановление Правительства Тюменской области 
от 30.12.2014г. № 701-п «Об утверждении 
государственной программы Тюменской области 
«Развитие транспортной инфраструктуры» до 2022 
года» (в действующей редакции), Приказ ГУС 
Тюменской области от 17.01.2017 № 21-од «Об 
утверждении детального плана-графика реализации 
государственной программы Тюменской области 
«Развитие транспортной инфраструктуры» до 2022 
года на 2017-2019 годы» (в действующей редакции). 

2 Исходные данные для 
проектирования 

2.1. Выполнить сбор исходных данных и 
согласования. 

  2.2. Разработать программу инженерных изысканий, 
а так же выполнить комплекс инженерных 
изысканий, в объеме необходимом для обоснования 
принятия проектных решений. (инженерно-
геодезические, инженерно-геологические, 
гидрометеорологические, экологические и т.д.) 

  2.3. Точность, состав материалов инженерных 
изысканий принять на основе приложений Свода 
правил СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96. 
Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения", а так же: 
- по инженерно-геодезическим изысканиям – СП 11-
104-97, 
- по инженерно-геологическим изысканиям – СП 
11-105-97, части 1-4; 
- по инженерно-гидрометеорологическим 
изысканиям – СП 11-103-97; 
- по изысканиям грунтовых строительных 
материалов – СП 11-109-98 
- по инженерно-экологическим изысканиям – СП 
11-102-97 
2.4. При необходимости выполнить 
археологические обследования района 
строительства объекта либо представить справку о 
наличии (отсутствии) в зоне проектирования 
объектов историко-культурного наследия, 
представленную от соответствующего 
территориального органа государственного 
контроля, использования и охраны памятников 
истории культуры.  
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2.5. Выполнить поиск грунтовых резервов 
(карьеров). В случае наличия имеющегося карьера 
необходимо представить справку органов местного 
самоуправления о местонахождении резерва 
(карьера), владельце (собственнике) резерва 
(карьера), паспорт резерва (карьера) с указанием 
границ отвода, характеристиках грунта, запасах 
достаточных для реализации разрабатываемого 
проекта.  
2.6. В случае отсутствия резерва (карьера) или 
недостаточности запасов необходимо произвести 
поиск грунтового резерва (карьера), выполнить все 
необходимые инженерные изыскания, обосновать 
наличие необходимых запасов, качества грунта, 
поставить на кадастровый учет земельный участок и 
представить все документы, необходимые для 
разработки резерва (карьера). 
2.7. Представить справку о наличии или отсутствии 
в зоне проектирования особо-охраняемых 
природных территорий регионального и 
федерального значения. При наличии особо-
охраняемых природных территорий разработать 
необходимые разделы ПД и подготовить документы 
для прохождения государственной экологической 
экспертизы. 
2.8. Подготовить материалы и получить проект 
планировки и проект межевания территории в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

3 При разработке проекта  
  3.1. В случае необходимости получить технические 

условия от владельцев (эксплуатирующих 
организаций) инженерных коммуникаций (сетей 
электросвязи, водопровода, газопроводов, сетей 
связи (в том числе оптико-волоконной), бытовой 
канализации и водопровода, ливневой (дождевой) 
канализации и др.), попадающих в зону застройки.  

  3.2. Предусмотреть при необходимости 
переустройство всех подземных и надземных 
инженерных коммуникаций, попадающих в зону 
застройки и в соответствии с техническими 
условиями владельцев (эксплуатирующих 
организаций). 

  3.3. Разработать Рыбохозяйственный раздел, в 
котором обосновать расчет ущерба рыбному 
хозяйству и согласовать мероприятия по 
возмещению ущерба с органами по рыболовству. 

  3.4. При необходимости разработать раздел 
«Организация дорожного движения» на период 
строительства (ремонта), на период эксплуатации и 
согласовать с Заказчиком. 
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  3.5. Предусмотреть мероприятия по обеспечению 
транспортной безопасности в соответствии с 
федеральным законом «О транспортной 
безопасности».  

  3.6. Основные проектные решения (схему моста, 
конструкцию опор, пролетных строений, 
продольные и поперечные профили, конструкцию 
дорожной одежды и др.) принять на основе технико-
экономического сравнения вариантов и согласовать 
с Заказчиком.  

  3.7. Основные проектные решения по 
переустройству инженерных коммуникаций 
согласовать с владельцами (эксплуатирующими 
организациями) на предмет их соответствия 
выданным техническим условиям (заданиям).  
Все проектные решения по переустраиваемым 
инженерным коммуникациям согласовать с 
владельцами других существующих инженерных 
коммуникаций, попадающих в зону 
переустраиваемых сетей.  
Прокладку всех инженерных сетей взаимоувязать 
между собой и представить заказчику на сводном 
плане сетей со всеми согласованиями. 

  3.8. При необходимости предусмотреть временный 
объезд на период строительства моста. Схему 
объезда согласовать с местной администрацией. 

  3.9. Продолжительность строительства принять на 
основе проекта организации строительства. 

  3.10. В сметных расчетах предусмотреть затраты на: 
- восстановительную стоимость сносимых строений; 
- затраты на определение собственников земельных 
участков и строений на них, 
- затраты на снос недвижимого имущества, 
попадающих в зону застройки, затраты на изъятие 
земельных участков и возмещению убытков, 
связанных с изъятием земельных участков; 
- затраты на снос зеленых насаждений и 
восстановительную стоимость за снос зеленых 
насаждений; 
- затраты за технологическое присоединение, 
подключение и отпуск мощности от источников 
ресурсоснабжающих и энергоснабжающих 
организаций; 
- затраты на авторский надзор в соответствии с СП 
11-110-99 «Авторский надзор за строительством 
зданий и сооружений» 
3.11 Сметную стоимость строительства определить 
в двух уровнях цен (базисном и текущем):  
- согласно действующей сметно-нормативной базы 
на момент составления сметной документации; 
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- согласно исходных данных для составления 
сметной документации. 

  3.12. Проектная и рабочая документация не должна 
содержать указания на товарные знаки, знаки 
обслуживания, фирменные наименования, патенты, 
полезные модели, промышленные образцы, 
наименование, место происхождения товаров или 
наименование производителя. В спецификации 
указать основные характеристики применяемого 
оборудования, материала. 

4 Технические параметры В соответствии с Свод правил СП 35.13330.2011 
"СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы", Свод правил 
СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* 
Автомобильные дороги" 

4.1 Длина моста 65 п.м. (уточняется проектом) 
4.2 Габариты моста Г-10+2*0,75 (уточняется проектом) 
4.3 Расчетная нагрузка для расчета 

путепроводов и эстакад 
А 14, Н 14 

4.4 Расчетные нагрузки для расчета 
дорожной одежды и проверки 
устойчивости земляного 
полотна 

По ГОСТ Р 52748-2007, расчет в соответствии с 
ОДН 218-046-01, ОДН 218.1.052-2002. 

4.5 Категория автомобильной 
дороги на подходах к мосту 

 
IV  

4.6 Общая протяженность, включая 
длину моста 

 
500м (уточняется проектом) 

4.7 Тип дорожной одежды, вид 
покрытия   

 
Облегченный, асфальтобетон 

5 Специальные требования к 
составу работ, содержанию и 
оформлению проекта 

5.1. Состав проектной документации принять с 
учетом требований Градостроительного кодекса РФ, 
Постановления Правительства №87 от 16.02.2008 
«О составе разделов проектной документации 
требования к их содержанию» 

  5.2. Материалы проектной документации оформить 
в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 
проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей 
документации» 

  5.3. Раздел «Обустройство, организация и 
безопасность дорожного движения» в соответствии 
с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 
дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств». 
5.4. Раздел «Отвод земельных участков», в котором: 
• Разработать экспликацию земельных 
участков, свободных от прав третьих лиц и 
подлежащих изъятию, находящихся в границах 
проектируемого объекта в бумажном и цифровом 
виде; 
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• Сформировать и поставить на 
государственный кадастровый учет земельные 
участки свободные от прав третьих лиц в границах 
проектируемого объекта, в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»; 
• В отношении земельных участков, занятых 
третьими лицами, провести работы по выявлению 
собственников, пользователей, владельцев, 
арендаторов, обладателей сервитута чьи земельные 
участки и (или) недвижимое имущество находится в 
границах проектируемого объекта, а также лиц чьи 
интересы могут быть затронуты при строительно-
монтажных работах; 
• Провести комплекс землеустроительных 
работ в отношении участков, занятых третьими 
лицами для целей изъятия либо для установления 
сервитута (по согласованию с заказчиком), в 
котором предусматриваются работы по разделу и 
формированию земельных участков либо их частей. 
Конечный результат которых предоставление 
кадастровых паспортов, правоустанавливающих и 
правоподтверждающих документов, необходимых 
для принятия решения об изъятии, в том числе 
путем выкупа, либо установления сервитута; 
• Арендные платежи, потери 
сельскохозяйственного производства, затраты на 
перенос сооружений и инженерных коммуникаций, 
а также затраты, связанные с изъятием земель, в том 
числе путем выкупа объектов недвижимого 
имущества, принять по кадастровой стоимости 
объекта, подлежащего изъятию и расчетам убытков, 
которые собственники, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы несут в связи с 
досрочным прекращением своих обязательств перед 
третьими лицами, в том числе упущенную выгоду; 
По землям сельскохозяйственного назначения 
согласно Федерального закона от 21 декабря 2004 г. 
N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую" и 
Постановлению Правительства Тюменской области 
от 23 мая 2005 г. N 36-п "О процедуре перевода 
земель или земельных участков из одной категории 
в другую" представить полный пакет документов 
необходимый для дальнейшей процедуры перевода 
земельных участков, в том числе: 
        - утверждённый в установленном порядке 
проект рекультивации земельного участка; 
        - заключение органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции в области охраны 
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объектов культурного наследия, с целью 
установления отсутствия объектов историко-
культурного наследия на территории земельных 
участков; 
        - санитарно-эпидемиологическое заключение 
территориальных отделов управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Тюменской области; 
        - заключение органа местного самоуправления 
муниципального образования, на территории 
которого осуществляется перевод земельного 
участка, об отсутствии иных вариантов размещения 
объектов; 
        - заключение органа местного самоуправления 
о наличии прав на земельный участок, возникших 
до вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 г. №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»; 
        - заключение органа местного самоуправления 
о соответствии планируемого использования 
земельного участка документам территориального 
планирования, с приложением схемы; 
        - заключение органа местного самоуправления 
о согласии на перевод земель из категории «земли 
сельскохозяйственного назначения» в категорию 
«земли промышленности, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 
космического обеспечения, энергетики, обороны и 
иного назначения». 
По землям лесного фонда представить:  
        - согласованную проектную документацию 
лесного участка – 4 экземпляра подлинников; 
        - планы лесных участков – 2 экземпляра 
подлинников; 
        - Приказ департамента лесного комплекса 
Тюменской области о формировании лесного 
участка и постановке на государственный 
кадастровый учет; 
        - межевые планы – 2 экземпляра подлинников; 
        - кадастровые паспорта на сформированные 
лесные участки – 2 экземпляра подлинников; 
        -  Приказ Департамента лесного комплекса о 
предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование лесных участков; 
        - прошедшие государственную экспертизу 
Проекты освоения лесов на сформированные 
лесные участки – 3 экземпляра подлинников; 
        - положительное заключение государственной 
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экспертизы по Проектам освоения лесов. 
        - При обследовании земельных участков с 
категорией «Земли лесного фонда» инженером-
таксатором, обозначить на местности древесно-
кустарниковую растительность, подлежащую 
вырубке (красной водостойкой краской в виде 
символа - плюс (+) - размером не менее 10*10 
сантиметров, на высоте 1 м. с южной стороны 
ствола дерева). 
        - Таксационное описание участков с категорией 
«Земли лесного фонда» осуществлять натурным 
обследованием - методом сплошного пересчета, 
учитывая породный и сортиментный состав 
древесины, а также кубический запас (объем) 
древесины. При обнаружении деревьев особо 
ценных пород, запрещенных к вырубке 
законодательством Российской Федерации (либо 
субъекта РФ – Тюменская область), составить акт 
обследования (указав по каждому дереву: адресное 
(лесоустроительное) описание места произрастания, 
координаты места произрастания в системе 
координат МСК ТО, породный и сортиментный 
состав, кубический запас древесины, норму 
законодательства запрещающую вырубку), 
подписать данный акт инженером-таксатором и 
руководителем Подрядчика и согласовать с 
участковым лесничим и руководителем 
территориального лесничества (представителем 
департамента лесного комплекса Тюменской 
области в соответствующем лесничестве). 
Незамедлительно предоставить согласованный акт 
обследования Заказчику. 
       - На земельных участках с категорией «Земли 
лесного фонда» занимаемых объектом и покрытых 
лесной растительностью подлежащей вырубке, 
предусмотреть смежную с полосой отвода объекта 
площадку для складирования вырубленной 
древесины. Данную площадку запроектировать 
(поставить на кадастровый учет) отдельным 
участком (любой категории земель), с учетом 
требований законодательства РФ по пожарной, 
экологической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности. При выборе места размещения 
площадки для складирования древесины на землях с 
категорией «Земли лесного фонда» 
руководствоваться принципом минимального 
воздействия на указанную категорию земель и 
использовать лесные участки не покрытые лесной 
растительность с категорией защитности – 
эксплуатационные леса. В случае отвода земельного 
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участка под площадку для складирования 
древесины, разработать и утвердить в 
установленном законом порядке проект 
рекультивации временно занимаемых земель. 
• Занесение картографических данных, полученных 
в результате кадастровых работ, в формат 
программы MapInfo версии не ниже 7.5, в системе 
координат МСК ТО. 
• Корректировка земельных участков третьих лиц, 
не корректно поставленных на кадастровый учёт. 
• Корректировка земельных участков, 
составляющих полосу отвода автодороги, не 
корректно поставленных на кадастровый учёт. 
• Корректировка земельных участков с категорией 
земель – «Земли лесного фонда» под объектом, не 
корректно поставленных на государственный 
лесной и кадастровый учеты. 
• Получение приказов о присвоении (изменении, 
подтверждении) адресов земельных участков. 
• Ширину полосы отвода объекта следует 
принимать согласно правоустанавливающих 
документов, проектной документацией, 
документации по планировке территории, а в случае 
их отсутствии руководствоваться постановлением 
Правительства РФ от 2 сентября 2009 г № 717 "О 
нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса". 
• Подготовка пакета документов, необходимого для 
заключения договора водопользования. 
• Предоставить материалы проекта планировки 
территории, материалы проекта межевания 
территории, решения (распоряжения) о 
предварительном согласовании предоставления 
земельных участков, правоустанавливающие, 
правоподтверждающие документы на земельные 
участки и недвижимое имущество, учредительные 
документы юридического лица у которого 
предполагается произвести изъятие (в случае с 
физическим лицом паспорт, ИНН, пенсионное 
свидетельство) и другие документы, собранные в 
процессе проведения землеустроительных работ 
необходимые для целей изъятия и предоставления 
земельных участков, а также кадастровые паспорта 
и межевые планы оформить приложением 
«Правоустанавливающие документы»; 
• При изготовлении планов трассы нанести 
границы существующих и проектных полос отвода 
и придорожных полос; 
• Нормативные акты под размещение 
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грунтовых резервов (карьеров), временных объектов 
в соответствии с Земельным, Лесным, Гражданским 
кодексами РФ и другими нормативно-правовыми 
документами РФ и Тюменской области; 
• Дополнительно к материалам по грунтовым 
резервам (карьерам) приложить карту-схему М 
1:25000 с привязкой к местности в системе 
географических координат и каталогом координат 
угловых точек; 
• Решения (распоряжения) о предварительном 
согласовании предоставления земельных участков 
предоставить 2 экз. – оригиналы, 1 экз. - копии в 
электронном виде, кадастровые паспорта 
предоставить 1 экз. - оригиналы, 1 экз – копии в 
электронном виде; 
• Межевые планы предоставить в 1 экз – в 
электронном виде; 
• Кадастровые выписки на поставленные на 
кадастровый учет земельные участки предоставить 
1 экз –в электронном виде; 
• Акты натурно-технического обследования 3 
экз. – оригиналы, 1 экз – копии в электронном виде 
• Выписки из лесного реестра 1 экз. – 
оригиналы, 1 экз – копии в электронном виде; 
• Проект рекультивации 1 экз. – оригиналы, 1 
экз – копии в электронном виде; 
• Документация, указанная в Постановлении 
Правительства Тюменской области от 23 мая 2005 г. 
№ 36-п, 1 экз. – оригиналы, 1 экз – копии в 
электронном виде; 
• Кадастровые паспорта, 
правоустанавливающие и правоподтверждающие 
документы на земельные участки и имущество 
принадлежащие третьим лицам 1 экз. – копии в 
бумажном варианте, 1 экз – копии в электронном 
виде. 

6 Прочие требования В составе проектной документации выделить 
отдельные книги: 

   Пояснительная записка; 
 Проект полосы отвода; 

   Технологические и конструктивные решения 
(включая переустройство инженерных 
коммуникаций – по каждой коммуникации 
отдельно); 

   Проект организации строительства; 
   Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды; 
   Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности; 
   Смета на строительство 
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   Сводный сметный расчет 
7 Требования к сдаче проекта 7.1. Знаки, позволяющие вынести на местности ось 

моста, оси опор путепровода (эстакады) и репера 
высотных отметок, знаки опорной межевой сети 
(ОМС) сдать заказчику по акту до окончания 
проектирования. Все знаки должны быть 
установлены вдоль границы участка строительных 
работ, четко обозначены для исключения 
неумышленного уничтожения, позволять 
однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. 

  7.2. Проектную и рабочую документацию передать 
заказчику: в бумажном переплетном виде – 4  экз.; в 
электронном виде на цифровом носителе  - 2 экз. 
Сметные расчеты представить в «Гранд-Смете» и в 
формате «XML» с возможностью ведения 
унифицированных форм, утвержденных 
Постановлением Госкомитета России от 11 ноября 
1999 г. № 100 

  7.3. Цифровые электронные планы М1:1000, М1:500 
выполненные в программе AutoCAD и MapInfo в 
системе координат согласно приказу Комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству по 
Тюменской области от 29.03.2002 № 36 «об 
утверждении систем координат для ведения ГЗК», и  
Постановлению Правительства ТО от 21.05.08 г. 
№138-п «Об утверждении Положения «Об 
образовании Местных систем координат 
муниципальных районов ТО»  передать заказчику 
на СД дисках. 

  7.4. ПД и РД оформить подписями руководителя 
генеральной проектной организации, главного 
инженера проекта, круглой печатью генеральной 
проектной организации, а так же справкой 
проектной организации о соответствии проекта 
требованиям действующего законодательства и 
задания на проектирование. 

  7.5. Раздел «Рабочая документация» должен 
содержать все чертежи, схемы, расчеты 
необходимые для строительства и монтажа объекта 
(включая чертежи опалубочные, разбивочные, 
монтажные, вспомогательных устройств и 
сооружений).  
Согласования с заинтересованными сторонами с 
отметкой на чертежах и на отдельном листе с 
указанием согласованного листа проекта. Перечень 
чертежей и документов согласовывается с 
заказчиком. 

  7.6. Проектная организация, разрабатывающая ПД и 
РД, участвует без дополнительной оплаты в 
рассмотрении ПД и РД заказчиком в установленном 
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им порядке, защите проекта в органах 
государственной экспертизы, представляет 
пояснения, документы и обоснования по 
требованию экспертизы, вносит в проект, по 
результатам рассмотрения у Заказчика и 
замечаниям экспертизы, изменения и дополнения, 
не противоречащие данному заданию. 

  7.7. В соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса проектная организация 
по согласованию с заказчиком без дополнительной 
оплаты готовит демонстрационные материалы для 
публичных слушаний. 

 
 
8 

 
 
Срок окончания работ 

 

 
1 

этап 

 
Инженерные изыскания  

 
до 16 апреля 2018 г. 

 
2 

этап 
 

 
Проектная документация 

 
до 22 июня 2018 г. 

3 
этап 

Рабочая документация, проект 
планировки и проект 
межевания территории, 
землеустроительные работы 

до 15 ноября 2018 г. 

 


	программа
	Программа убиенная

